

Замовник ОСББ

Підрядник

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Улаштування керамічної плитки по вул. Моніторна, 2, що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 27 серпня 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	82,65719	82,65719	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	16,67122	16,67122	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	65,98597	65,98597	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	6,36972	6,36972	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	89,02691	89,02691	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,63385	3,63385	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,6573	-	0,6573
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	93,31806	92,66076	0,6573
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	4,91148	-	4,91148
		Разом договірна ціна	98,22954	92,66076	5,56878
		Всього договірна ціна	98,22954		

Керівник підприємства
(організації) замовникаКерівник генеральної
підрядної організації_____
Голова правління Киян Сергій Олександрович