	[bookmark: _GoBack]Замовник    ОСББ "ЗОРЯНИЙ 110"  
	 

	(назва  організації)
	 

	Підрядник    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙСТЕР ЛІФТ"  
	 

	(назва  організації)
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	ДОГОВІРНА ЦІНА  
	 

	 
	 
	 

	   
	на будівництво  поточний ремонт ліфтового обладнання житлового будинку за адресою: Донецьке шосе 110,  п. 1, що здійснюється в 
2020 роцi  
  
  
	 

	Вид договірної ціни:  динамiчна. 
   

	Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013  
   

	Складена в поточних цінах станом на  15 червня 2020  р. 

	 
	 
	 
	 
	 
	Поточна ціна одиниці виміру, грн.
	 
	Витрати
труда

	 
	 
	Обгрунту-
вання
	 
	 
	 
	у тому числі
	Виконано
	робітників-
будівельни-
ків на обсяг
робіт, 
люд.-год.

	№
з / п
	Найменування робіт і витрат
	 (шифр і
№ позиції
нормативу)
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Всього
	Заробітна
плата
	Експлуата-
ція машин та
механізмів
	робіт
(витрати),
грн.
	Витрати
труда
робітників,
що обслуго-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	у тому чис-
лі заробітна 
плата
машиністів
	 
	вують маши-
ни, на обсяг 
робіт,
люд.-год.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Локальний кошторис
1-1-1 
на поточний ремонт ліфтового обладнання
житлового будинку за адресою: Донецьке
шосе 110,  п. 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Заміна канато-тягового шківа
	ЖТ1-311-8
	шт
	1
	296,90
	296,90
	__-__
  -    
	296,9
	4,86
  -    

	2
	 Манжета 45х65
	 1730-1736
варіант 1
	шт
	2
	82,80
	  -    
	__-__
  -    
	165,6
	__-__
  -    
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	 Манжета 90х120
	 1731-1736
	шт
	1
	131,10
	  -    
	__-__
  -    
	131,1
	__-__
  -    

	4
	 КТШ 770х3
	 1710-1735
варіант 1
	шт
	1
	21528,00
	  -    
	__-__
  -    
	21528
	__-__
  -    

	5
	 Заміна декоративного покриття підлоги
купе кабіни
	ЖТ1-417-4
	м2
	1,2
	107,03
	107,03
	__-__
  -    
	128,44
	2,1
  -    

	6
	 Покриття для підлоги кабіни ліфта (1,2 кв.м)
	 1727-1736
	шт
	1
	414,00
	  -    
	__-__
  -    
	414
	__-__
  -    

	7
	 Плінтус кабіни (к-кт)
	 1728-1736
	к-кт
	1
	830,76
	  -    
	__-__
  -    
	830,76
	__-__
  -    

	8
	 Заміна світильника купе кабіни
	ЖТ1-417-7
	шт
	1
	48,38
	48,38
	__-__
  -    
	48,38
	0,79
  -    

	9
	 Плафон
	 1711-1736
варіант 1
	шт
	1
	828,00
	  -    
	__-__
  -    
	828
	__-__
  -    

	10
	 Ледлампа
	 1810-1844
варіант 1
	шт
	2
	40,00
	  -    
	__-__
  -    
	80
	__-__
  -    

	11
	 Краска біла
	 1810-1845
	балон
	1
	90,00
	  -    
	__-__
  -    
	90
	__-__
  -    

	12
	 Заміна купе кабіни в ліфтах
вантажопідйомністю до 400 кг
	ЖТ1-417-
10
	кабіна
	1
	3689,59
	3689,59
	__-__
  -    
	3689,59
	60,4
  -    

	13
	 Купе кабіни ліфта
	 1712-1736
	шт
	1
	22800,00
	  -    
	__-__
  -    
	22800
	__-__
  -    

	14
	 Кабіна ліфта. Заміна вкладиша
	ЖТ1-418-4
	шт
	4
	84,30
	84,30
	__-__
  -    
	337,2
	5,52
  -    

	15
	 Вкладиш кабіни ліфта
	 1713-1736
варіант 1
	шт
	4
	111,12
	  -    
	__-__
  -    
	444,48
	__-__
  -    

	16
	 Півкільце вкладиша кабіни ліфта та противаги
	 1715-1736
	шт
	4
	28,98
	  -    
	__-__
  -    
	115,92
	__-__
  -    

	17
	 Заміна обмежувача швидкості однотипною
конструкцією
	ЖТ1-423-1
	шт
	1
	122,42
	122,42
	__-__
  -    
	122,42
	2
  -    

	18
	 Обмежувач швидкості ОС 0,71 м/с
	 1810-1825
	шт
	1
	6210,00
	  -    
	__-__
  -    
	6210
	__-__
  -    

	19
	 Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна,
пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм
	ЖТ1-424-1
	10 м
	9,6
	133,42
	133,42
	__-__
  -    
	1280,83
	20,97
  -    

	20
	 Канат СВ 10,5 3077-80
	 1717-1736
	м
	96
	92,88
	  -    
	__-__
  -    
	8916,48
	__-__
  -    

	21
	 Заміна каната обмежувача швидкості
	ЖТ1-425-1
	10 м
	6,3
	162,01
	162,01
	__-__
  -    
	1020,66
	16,71
  -    

	22
	 Канат СВ 7,8 3077-80
	 1718-1736
	м
	63
	74,70
	  -    
	__-__
  -    
	4706,1
	__-__
  -    

	23
	 Противага. Заміна пружини
	ЖТ1-427-1
	шт
	3
	217,72
	217,72
	__-__
  -    
	653,16
	10,69
  -    



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	24
	 Пружина підвіски противаги
	 1719-1736
варіант 1
	шт
	3
	1048,80
	  -    
	__-__
  -    
	3146,4
	__-__
  -    

	25
	 Противага. Заміна вкладиша
	ЖТ1-427-4
	шт
	4
	52,05
	52,05
	__-__
  -    
	208,2
	3,41
  -    

	26
	 Вкладиш противаги
	 1714-1736
	шт
	4
	111,12
	  -    
	__-__
  -    
	444,48
	__-__
  -    

	27
	 Півкільце вкладиша кабіни ліфта та противаги
	 1715-1736
	шт
	4
	28,98
	  -    
	__-__
  -    
	115,92
	__-__
  -    

	28
	 Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни
	ЖТ1-777-1
	пост
	1
	328,42
	328,42
	__-__
  -    
	328,42
	5,38
  -    

	29
	 Пост наказу ПП1
	 1722-1736
	шт
	1
	6210,00
	  -    
	__-__
  -    
	6210
	__-__
  -    

	 
	Разом за локальним кошторисом:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85291,44
	132,83

	 
	      будівельні роботи,  грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85291,44
	132,83
  -    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
п/п
	Обґрунтування
	Найменування  витрат
	Вартість ,  тис. грн.

	 
	 
	 
	всього
	у  тому  числі:

	 
	 
	 
	 
	будівельних
робіт
	інших витрат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 
	Прямi витрати,
  в тому числi
	85,29144
	85,29144
	  -    

	 
	Розрахунок N1
	Заробiтна плата
	8,1142
	8,1142
	  -    

	 
	Розрахунок N2
	Вартiсть матерiальних ресурсiв
	77,17724
	77,17724
	  -    

	 
	Розрахунок N3
	Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв
	  -    
	  -    
	  -    

	2
	Розрахунок N4
	Загальновиробничi витрати
	2,61438
	2,61438
	  -    

	3
	Розрахунок N5
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель
i споруд
	  -    
	  -    
	  -    

	4
	Розрахунок N6
	Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на
обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод)
	  -    
	  -    
	  -    

	5
	Розрахунок N7
	Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на
обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод)
	  -    
	  -    
	  -    

	6
	Розрахунок N8
	Iншi супутнi витрати
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Разом
	87,90582
	87,90582
	  -    

	7
	Розрахунок N9
	Прибуток
	0,9382
	0,9382
	  -    

	8
	Розрахунок N10
	Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй
	0,1697
	  -    
	0,1697

	9
	Розрахунок N11
	Кошти на покриття ризику
	  -    
	  -    
	  -    

	10
	Розрахунок N12
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Разом (пп. 1-10)
	89,01372
	88,84402
	0,1697



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Розрахунок N13
	Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не
врахованi складовими вартостi будiвництва 
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Разом договiрна цiна
	89,01372
	88,84402
	0,1697

	 
	 
	Всього договiрна цiна
	89,01372
	 
	 

	   
	 
	 
	 
	 
	 

	     

	     

	 

	     

	     
	 

	     
	 

	Керівник підприємства
(організації) замовника
	  
	Керівник генеральної
підрядної організації
	  
 

	     
	  

	_________________
	 
	_________________
	



