

Замовник

*(назва організації)*Підрядник Фізична особа-підприємець Доманов А.О.*(назва організації)***ДОГОВІРНА ЦІНА**на будівництво **Укладання гумової плитки для дитячого майданчика**, що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 22 липня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	171,38578	171,38578	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	29,68065	29,68065	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	138,48958	138,48958	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3,21555	3,21555	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	15,36097	15,36097	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	186,74675	186,74675	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,75332	2,75332	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,49803	-	0,49803
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	189,9981 9,9999 199,998 199,998	189,50007 - 189,50007	0,49803 9,9999 10,49793

Керівник підприємства
(організації) замовника

_____ Суворова Т.В.

Керівник генеральної
підрядної організації

_____ Доманов А.О.