

Замовник Житлово-будівельний кооператив №249

(назва організації)

Підрядник ФОП "Ребрик С.П."

(назва організації)

**ДОГОВІРНА ЦІНА**на **Поточний ремонт- заміна вікон, за адресою: ж/м Тополя-2, буд.16 у м. Дніпро**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	483.58334	483.58334	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	32.71636	32.71636	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	449.88769	449.88769	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0.97929	0.97929	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	11.33187	11.33187	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		<b>Разом</b>	494.91521	494.91521	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	2.68478	2.68478	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0.48563	-	0.48563
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	<b>Разом (пп. 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	498.08562 -	497.59999 -	0.48563 -
		<b>Разом договірна ціна</b>	498.08562	497.59999	0.48563
		<b>Всього договірна ціна</b>	498.08562		

Керівник підприємства  
(організації) замовника

\_\_\_\_\_ Гарічева О.М.

Керівник генеральної  
підрядної організації

\_\_\_\_\_ Ребрик С.П.