	Форма № 1

	Капітальний ремонт (модернізація) ліфта на умовах співфінансування у житловому будинку за адресою: пр. Героїв, буд. 48 у Соборному районі м. Дніпра

	1

	 

	Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

	на на ремонт (модернізація) ліфта на 14 зупинок

	на ремонт (модернізація) ліфта

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	1351,78707
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	2,63565
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	300,553
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	5,2
	 розряд

	№
п/п
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці,
грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	 
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	 
	 
	 
	 
	 
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	 
	 
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на одини-
цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	Перелiк нарахувань: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних
pобiт=1,2
	    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Коефiцiєнт, що враховує зміну
витрат на заробiтну плату
працiвникiв, зайнятих на управлiннi
та обслуговуваннi будiвельного
виробництва при розрахунку
загальновиробничих витрат=0,4123
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	Коефiцiєнт, що враховує зміну
інших витрат загальновиробничих
витрат на величину, яка
вiдноситься до утримання та
обслуговування апарату
управлiння вiдокремлених
виробничих структурних
пiдроздiлiв будiвельної
органiзацiї=0,7821
	    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	           КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
(МОДЕРНІЗАЦІЯ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ЖТ1-11-1
	Облаштування робочого місця без
установлення верстата
	ліфт
	1
	774,88
774,88
	__-__
  -    
	774,88
	774,88
	__-__
  -    
	8,6040
  -    
	8,6
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	2
	ЖТ1-24-1
	Зняття навантаження з лебідки.
Навантаження лебідки
	ліфт
	1
	568,30
568,30
	__-__
  -    
	568,3
	568,3
	__-__
  -    
	5,9520
  -    
	5,95
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. ЗАМІНА ЛЕБІДКИ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ЖТ1-22-1
	Такелажні роботи. Обладнання вагою до
100 кг
	комплект
	8
	371,23
371,23
	__-__
  -    
	2969,84
	2969,84
	__-__
  -    
	3,8880
  -    
	31,1
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	4
	ЖТ1-22-4
	Такелажні роботи. Обладнання вагою до
500 кг (лебідка, контролер)
	комплект
	1
	673,71
673,71
	__-__
  -    
	673,71
	673,71
	__-__
  -    
	7,0560
  -    
	7,06
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	5
	ЖТ1-24-1
	Зняття навантаження з лебідки.
Навантаження лебідки
	ліфт
	1
	568,30
568,30
	__-__
  -    
	568,3
	568,3
	__-__
  -    
	5,9520
  -    
	5,95
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	6
	ЖТ1-39-1
	Зняття підрамника
	підрамн.
	1
	100,83
100,83
	__-__
  -    
	100,83
	100,83
	__-__
  -    
	1,0560
  -    
	1,06
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	7
	ЖТ1-39-2
	Встановлення підрамника
	підрамн.
	1
	336,85
336,85
	__-__
  -    
	336,85
	336,85
	__-__
  -    
	3,5280
  -    
	3,53
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	8
	РН7-17-1
	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетоннiй основi
площею до 20 м2
	100м2
	0,0265
	10454,85
7239,87
	__-__
  -    
	277,05
	191,86
	__-__
  -    
	85,6080
  -    
	2,27
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	9
	РН7-17-9
К=6
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати
	100м2
	0,0265
	6137,70
1315,23
	__-__
  -    
	162,65
	34,85
	__-__
  -    
	15,5520
  -    
	0,41
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10
	ЖТ1-38-18
	Зняття лебідки окремими вузлами з
перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки
до 800 кг
	лебідка
	1
	643,92
643,92
	__-__
  -    
	643,92
	643,92
	__-__
  -    
	6,7440
  -    
	6,74
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	11
	ЖТ1-310-18
	Установлення лебідки окремими вузлами
на перекритті шахт [підрамник]. Маса
приводу, до 800 кг
	привід
	1
	2146,01
2146,01
	__-__
  -    
	2146,01
	2146,01
	__-__
  -    
	22,4760
  -    
	22,48
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	12
	ЖТ1-424-1
	Заміна тягових канатів. Підвіска
балансирна, пружинна. Канат діаметром
до 10,5 мм
	10 м
	15,9
	208,53
208,53
	__-__
  -    
	3315,63
	3315,63
	__-__
  -    
	2,1840
  -    
	34,73
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	13
	ЖТ1-424-5
	Відмірювання, вирізання, бандажування
кінців каната, 10м каната
	10 м
	15,9
	142,07
142,07
	__-__
  -    
	2258,91
	2258,91
	__-__
  -    
	1,4880
  -    
	23,66
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1
	13453,7
	13240,71
	__-__
  -    
	 
	138,99
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	13453,7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	212,99
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	13240,71
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	4136,99
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	5,42
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	801,18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	17590,69
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1
	17590,69
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ЖТ1-648-1
	Демонтаж силової електропроводки
	м
	10
	59,58
59,58
	__-__
  -    
	595,8
	595,8
	__-__
  -    
	0,6240
  -    
	6,24
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	15
	ЖТ1-649-3
	Прокладка проводів в коробах
	м
	10
	77,91
77,91
	__-__
  -    
	779,1
	779,1
	__-__
  -    
	0,8160
  -    
	8,16
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	16
	ЖТ1-650-5
	Від'єднання проводів від клем
електропроводки керування і сигналізації у
шахті. Клемна коробка центральна
	шт
	1
	119,16
119,16
	__-__
  -    
	119,16
	119,16
	__-__
  -    
	1,2480
  -    
	1,25
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	17
	ЖТ1-650-8
	Витягування проводів електропроводки
керування і сигналізації у шахті.
	поверх
	14
	89,37
89,37
	__-__
  -    
	1251,18
	1251,18
	__-__
  -    
	0,9360
  -    
	13,1
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	18
	ЖТ1-651-4
	Монтаж електропроводки ланцюгів
керування та сигналізації. Установлення
короба з кріпленням до стін
	м короба
	11,87
	58,43
58,43
	__-__
  -    
	693,56
	693,56
	__-__
  -    
	0,6120
  -    
	7,26
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	19
	ЖТ1-651-7
	Монтаж електропроводки ланцюгів
керування та сигналізації. Прокладання
джгута проводів в коробах
	м джгута
	50,6
	253,21
253,21
	__-__
  -    
	12812,43
	12812,43
	__-__
  -    
	2,6520
  -    
	134,19
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	20
	ЖТ1-651-10
	Монтаж електропроводки ланцюгів
керування та сигналізації. Приєднання
проводів до клемних коробок [поверхової ]
	короб
	15
	67,60
67,60
	__-__
  -    
	1014
	1014
	__-__
  -    
	0,7080
  -    
	10,62
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	21
	ЖТ1-651-11
	Монтаж електропроводки ланцюгів
керування та сигналізації. Приєднання
проводів до апарата шахти і приямка
	апарат
	1
	51,56
51,56
	__-__
  -    
	51,56
	51,56
	__-__
  -    
	0,5400
  -    
	0,54
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	22
	ЖТ1-653-2
	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням
кабелю в машинному приміщенні
	кабель
	1
	232,59
232,59
	__-__
  -    
	232,59
	232,59
	__-__
  -    
	2,4360
  -    
	2,44
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	23
	ЖТ1-654-2
	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням
кабелю в машинному приміщенні
	кабель
	1
	677,14
677,14
	__-__
  -    
	677,14
	677,14
	__-__
  -    
	7,0920
  -    
	7,09
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	24
	ЖТ1-657-1
	Заземлення корпуса апаратури
	точка
	59
	46,98
46,98
	__-__
  -    
	2771,82
	2771,82
	__-__
  -    
	0,4920
  -    
	29,03
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	25
	ЖТ1-760-2
	Заміна шафи керування (з частотним
перетворювачем)
	шафа
	1
	2000,39
2000,39
	__-__
  -    
	2000,39
	2000,39
	__-__
  -    
	18,1920
  -    
	18,19
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	26
	ЖТ1-772-1
	Заміна визивниго апарата
	шт
	14
	175,30
175,30
	__-__
  -    
	2454,2
	2454,2
	__-__
  -    
	1,8360
  -    
	25,7
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	27
	ЖТ1-772-2
	Заміна світлового табло
	шт
	1
	307,06
307,06
	__-__
  -    
	307,06
	307,06
	__-__
  -    
	3,2160
  -    
	3,22
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	28
	ЖТ1-780-1
	Заміна блоку приямка
	шт
	1
	26,35
26,35
	__-__
  -    
	26,35
	26,35
	__-__
  -    
	0,2760
  -    
	0,28
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	29
	ЖТ1-758-3
	Заміна ввідного пристрою з кріпленням на
дюбелях
	пристрій
	1
	383,83
383,83
	__-__
  -    
	383,83
	383,83
	__-__
  -    
	4,0200
  -    
	4,02
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	30
	ЖТ1-776-2
	Заміна кнопкового поста керування
ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, з
стаціонарним закріпленням
	пост
	1
	274,98
274,98
	__-__
  -    
	274,98
	274,98
	__-__
  -    
	2,8800
  -    
	2,88
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2
	26445,15
	26445,15
	__-__
  -    
	 
	274,21
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	26445,15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	26445,15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	8221,44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	10,63
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1572,59
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	34666,59
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2
	34666,59
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 3. КАБІНА ЛІФТА 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ЖТ1-415-1
	Демонтаж кабіни вантажопідйомністю до
400 кг
	кабіна
	1
	2391,20
2391,20
	__-__
  -    
	2391,2
	2391,2
	__-__
  -    
	25,0440
  -    
	25,04
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	32
	ЖТ1-415-4
	Монтаж кабіни вантажопідйомністю до 400
кг (купе з фотошторою)
	кабіна
	1
	7708,67
7708,67
	__-__
  -    
	7708,67
	7708,67
	__-__
  -    
	80,7360
  -    
	80,74
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	33
	ЖТ1-421-1
	Заміна привода дверей кабіни (з
частотним перетворювачем)
	балка
	1
	1537,61
1537,61
	__-__
  -    
	1537,61
	1537,61
	__-__
  -    
	16,1040
  -    
	16,1
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	34
	ЖТ1-418-4
	Кабіна ліфта. Заміна вкладиша
	шт
	4
	131,76
131,76
	__-__
  -    
	527,04
	527,04
	__-__
  -    
	1,3800
  -    
	5,52
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	35
	ЖТ1-427-3
	Заміна башмака
	шт
	4
	106,56
106,56
	__-__
  -    
	426,24
	426,24
	__-__
  -    
	1,1160
  -    
	4,46
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	36
	ЖТ1-418-3
	Заміна гумового півкільця
	шт
	4
	131,76
131,76
	__-__
  -    
	527,04
	527,04
	__-__
  -    
	1,3800
  -    
	5,52
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	37
	ЖТ1-427-6
	Заливання масла
	комплек
т
	1
	98,54
98,54
	__-__
  -    
	98,54
	98,54
	__-__
  -    
	1,0320
  -    
	1,03
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 3
	13216,34
	13216,34
	__-__
  -    
	 
	138,41
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	13216,34
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	13216,34
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	4120,66
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	5,35
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	793,77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	17337
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 3
	17337
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 4. ПРОТИВАГА 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ЖТ1-427-4
	Противага. Заміна вкладиша
	шт
	4
	81,35
81,35
	__-__
  -    
	325,4
	325,4
	__-__
  -    
	0,8520
  -    
	3,41
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	39
	ЖТ1-427-5
	Заміна вантажу
	шт
	3
	167,28
167,28
	__-__
  -    
	501,84
	501,84
	__-__
  -    
	1,7520
  -    
	5,26
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	40
	ЖТ1-427-2
	Заміна тяги
	шт
	3
	537,36
537,36
	__-__
  -    
	1612,08
	1612,08
	__-__
  -    
	5,6280
  -    
	16,88
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	41
	ЖТ1-418-3
	Заміна гумового півкільця
	шт
	4
	131,76
131,76
	__-__
  -    
	527,04
	527,04
	__-__
  -    
	1,3800
  -    
	5,52
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	42
	ЖТ1-427-3
	Заміна башмака
	шт
	4
	106,56
106,56
	__-__
  -    
	426,24
	426,24
	__-__
  -    
	1,1160
  -    
	4,46
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	43
	ЖТ1-427-6
	Заливання масла
	комплек
т
	1
	98,54
98,54
	__-__
  -    
	98,54
	98,54
	__-__
  -    
	1,0320
  -    
	1,03
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 4
	3491,14
	3491,14
	__-__
  -    
	 
	36,56
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	3491,14
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	3491,14
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1088,53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	1,4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	209,71
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	4579,67
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 4
	4579,67
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 5. ДВЕРІ ШАХТИ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	ЖТ1-542-1
	Розбирання нових розсувних дверей шахти
на вузли перед їх монтажем
	комплек
т
	14
	537,36
537,36
	__-__
  -    
	7523,04
	7523,04
	__-__
  -    
	5,6280
  -    
	78,79
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	45
	ЖТ1-543-1
	Заміна розсувних дверей шахти із окремих
вузлів і деталей
	двері
	14
	1883,63
1883,63
	__-__
  -    
	26370,82
	26370,82
	__-__
  -    
	19,7280
  -    
	276,19
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 5
	33893,86
	33893,86
	__-__
  -    
	 
	354,98
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	33893,86
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	33893,86
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	10567,9
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	13,75
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2035,88
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	44461,76
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 5
	44461,76
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 6. СУПУТНІ РОБОТИ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	ЖТ1-546-1
	Усунення викривлення направляючої кабіни
	поверх
	14
	63,02
63,02
	__-__
  -    
	882,28
	882,28
	__-__
  -    
	0,6600
  -    
	9,24
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	47
	ЖТ1-546-1
	Усунення викривлення направляючої
противаги
	поверх
	14
	63,02
63,02
	__-__
  -    
	882,28
	882,28
	__-__
  -    
	0,6600
  -    
	9,24
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	48
	ЖТ1-546-2
	Вивірення по штихмасу направляючої
кабіни
	поверх
	14
	92,81
92,81
	__-__
  -    
	1299,34
	1299,34
	__-__
  -    
	0,9720
  -    
	13,61
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	49
	ЖТ1-546-2
	Вивірення по штихмасу направляючої
противаги
	поверх
	14
	92,81
92,81
	__-__
  -    
	1299,34
	1299,34
	__-__
  -    
	0,9720
  -    
	13,61
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	50
	РН7-17-1
	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетоннiй основi
площею до 20 м2
	100м2
	0,0265
	10454,85
7239,87
	__-__
  -    
	277,05
	191,86
	__-__
  -    
	85,6080
  -    
	2,27
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	51
	РН7-17-9
К=6
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати
	100м2
	0,0265
	6137,70
1315,23
	__-__
  -    
	162,65
	34,85
	__-__
  -    
	15,5520
  -    
	0,41
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	52
	ЖТ1-782-1
	Заміна шунта точної зупинки
	шт
	14
	147,80
147,80
	__-__
  -    
	2069,2
	2069,2
	__-__
  -    
	1,5480
  -    
	21,67
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	53
	ЖТ1-782-1
	Заміна шунта корекції
	шт
	2
	147,80
147,80
	__-__
  -    
	295,6
	295,6
	__-__
  -    
	1,5480
  -    
	3,1
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	54
	ЖТ1-781-1
	Зняття датчиків точної зупинки
	датчик
	2
	60,73
60,73
	__-__
  -    
	121,46
	121,46
	__-__
  -    
	0,6360
  -    
	1,27
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	55
	ЖТ1-781-2
	Установлення корекційних датчиків
	датчик
	2
	201,65
201,65
	__-__
  -    
	403,3
	403,3
	__-__
  -    
	2,1120
  -    
	4,22
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	56
	ЖТ1-781-2
	Установлення датчиків точної зупинки
	датчик
	2
	201,65
201,65
	__-__
  -    
	403,3
	403,3
	__-__
  -    
	2,1120
  -    
	4,22
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	57
	ЖТ1-423-2
	Заміна обмежувача швидкості новою
конструкцією
	шт
	1
	367,79
367,79
	__-__
  -    
	367,79
	367,79
	__-__
  -    
	3,8520
  -    
	3,85
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	58
	ЖТ1-425-1
	Заміна каната обмежувача швидкості
	10 м
	10,1
	253,21
253,21
	__-__
  -    
	2557,42
	2557,42
	__-__
  -    
	2,6520
  -    
	26,79
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	59
	ЖТ1-423-3
	Заміна натяжного пристрою
	шт
	1
	326,54
326,54
	__-__
  -    
	326,54
	326,54
	__-__
  -    
	3,4200
  -    
	3,42
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	60
	РН20-12-1
	Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою
до 0,1 т (монтаж металевого обрамдення
шахти та пороги)
	1т
	0,2
	11394,62
11394,62
	__-__
  -    
	2278,92
	2278,92
	__-__
  -    
	106,4520
  -    
	21,29
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	61
	ЖТ1-27-1
	Підготовка ліфтів до здачі в
експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9
зупинок з автоматичними розсувними
дверима
	ліфт
	1
	19537,50
19537,50
	__-__
  -    
	19537,5
	19537,5
	__-__
  -    
	204,6240
  -    
	204,62
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	62
	& С121-651-
1
варіант 28
	Лебідка ліфтова
	шт
	1
	177594,00
  -    
	__-__
  -    
	177594
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	63
	& С121-651-
1
варіант 25
	Станція керування  з частотним
перетворювачем
	шт
	1
	154439,90
  -    
	__-__
  -    
	154439,9
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	64
	С1545-65
варіант 18
	Кабель КПВЛ-18*0,75 мм
	м
	174
	177,50
  -    
	__-__
  -    
	30885
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	65
	С1545-65
варіант 19
	Кабель КПВЛ-18*0,5 мм
	м
	204
	152,30
  -    
	__-__
  -    
	31069,2
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	66
	С1545-65
варіант 20
	Провід ПВ-3 мм
	м
	170,1
	42,90
  -    
	__-__
  -    
	7297,29
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	67
	& С121-1-1
варіант 10
	Пост виклику
	шт
	14
	2230,50
  -    
	__-__
  -    
	31227
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	68
	& С121-651-
1
варіант 34
	Кабіни ліфта (320кг)
	шт
	1
	226130,20
  -    
	__-__
  -    
	226130,2
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	69
	& С1547-13-
4
варіант 23
	Привод дверей кабіни
	шт
	1
	110780,00
  -    
	__-__
  -    
	110780
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	70
	& С1415-
8119-1
варіант 6
	Балка та стояки противаги
	к-т
	1
	64419,10
  -    
	__-__
  -    
	64419,1
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	71
	& С1547-12-
1
варіант 10
	Натяжний пристрій 
	шт
	1
	7325,55
  -    
	__-__
  -    
	7325,55
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	72
	& С1545-3-
МП
варіант 16
	Обмежувач швидкості 
	шт.
	1
	7657,20
  -    
	__-__
  -    
	7657,2
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	73
	С1545-65
варіант 21
	Канат обмежувача швидкості ф 7,8 мм
	м
	101
	48,10
  -    
	__-__
  -    
	4858,1
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	74
	С1545-65
варіант 22
	Канат тяговий ф 10,5 мм
	м
	159
	56,20
  -    
	__-__
  -    
	8935,8
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	75
	& С111-964-
61-2
варіант 6
	Обрамлення дверей шахти металеве
	комллект
	14
	4845,00
  -    
	__-__
  -    
	67830
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	76
	& С111-
1807-1
варіант 3
	Пластини металеві з рифленої сталі
	т
	0,0225
	35460,00
  -    
	__-__
  -    
	797,85
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	77
	& С1547-12-
21
варіант 41
	Вкладиш кабіни
	шт
	4
	78,00
  -    
	__-__
  -    
	312
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	78
	& С1547-12-
21
варіант 42
	Вкладиш противаги
	шт
	4
	78,00
  -    
	__-__
  -    
	312
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	79
	& С113-937-
1
варіант 9
	Ввідний пристрій 
	шт
	1
	5774,20
  -    
	__-__
  -    
	5774,2
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	80
	& С1547-16-
2
варіант 14
	Панель ревізії стаціонарний
	шт
	1
	2452,00
  -    
	__-__
  -    
	2452
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	81
	& С1547-12-
21
варіант 43
	Шунт корекційного датчика
	шт
	2
	860,70
  -    
	__-__
  -    
	1721,4
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	82
	& С1547-12-
21
варіант 44
	Шунт точної зупинки
	шт
	14
	630,90
  -    
	__-__
  -    
	8832,6
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	83
	& С1547-12-
21
варіант 45
	Датчик корекції
	шт
	2
	780,20
  -    
	__-__
  -    
	1560,4
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	84
	& С1547-12-
21
варіант 46
	Датчик точної зупинки
	шт
	2
	780,40
  -    
	__-__
  -    
	1560,8
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	85
	& С1547-12-
21
варіант 37
	Башмак
	шт
	8
	2250,60
  -    
	__-__
  -    
	18004,8
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	86
	& С1547-12-
21
варіант 30
	Півкільце
	шт
	8
	42,60
  -    
	__-__
  -    
	340,8
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	87
	& С1547-12-
21
варіант 38
	Блок приямку
	шт
	1
	703,70
  -    
	__-__
  -    
	703,7
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	88
	& С1547-12-
21
варіант 39
	Світлове табло
	шт
	1
	4580,80
  -    
	__-__
  -    
	4580,8
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	89
	& С1547-12-
21
варіант 28
	Тяга противаги
	шт
	3
	970,00
  -    
	__-__
  -    
	2910
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 6
	1013475,
66
	32950,98
	__-__
  -    
	 
	342,83
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	1013475,
66
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	980524,68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	32950,98
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	10308,98
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	13,54
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	2003,91
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	1023784,
64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 6
	1023784,
64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 7. Пусконалагоджувальні роботи 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	П1-80-1
	Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків
вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю
до 1,0 м/с, на 10 зупинок
	Ліфт
	1
	146115,20
146115,20
	__-__
  -    
	146115,2
	146115,2
	__-__
  -    
	1120,0000
  -    
	1120
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	91
	П1-80-2
	Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків
вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю
до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку
додавати або виключати
	Ліфт
	4
	3913,80
3913,80
	__-__
  -    
	15655,2
	15655,2
	__-__
  -    
	30,0000
  -    
	120
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 7
	161770,4
	161770,4
	__-__
  -    
	 
	1240
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	161770,4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	161770,4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	45830,08
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	44,47
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	6700,73
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	207600,48
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 7
	207600,48
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	1267089,
43
	286351,76
	__-__
  -    
	 
	2540,53
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	1267089,
43
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	980737,67
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	286351,76
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	84697,64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	95,12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	14201,24
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	1351787,
07
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	1351787,
07
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	2635,65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	300553
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 

	                                     Склав               _____________________________________

	                                                                                      

	 

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                                  

	 



