

Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Асфальтування подвір'я за адресою І.Мазепи, 21 в м. Дніпро, що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 2 червня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		432,32436	432,32436	-
	Заробітна плата		35,82784	35,82784	-
	Вартість матеріальних ресурсів		374,59164	374,59164	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		21,90488	21,90488	-
2	Загальноновиробничі витрати		19,8442	19,8442	-
3	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		452,16856	452,16856	-
7	Прибуток		1,71513	1,71513	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,65231	-	0,65231
9	Кошти на покриття ризику		-	-	-
10	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	454,536 - 454,536 454,536	453,88369 - 453,88369	0,65231 - 0,65231

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємчої організації



Семішов В.В.