

Замовник ≡
(назва організації)

Підрядник ≡
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Проект майданчика для баскетболу з гумової крихти S=420 м2**, що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 2 червня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	334,602	334,602	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	52,006	52,006	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	273,135	273,135	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	9,461	9,461	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	28,044	28,044	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	362,646	362,646	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	7,56	7,56	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1,41	-	1,41

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	371,616	370,206	1,41
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	371,616	370,206	1,41
12		Податок на додану вартість	74,323	-	74,323
		Всього договірна ціна	445,939		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

—

Керівник генеральної
підрядної організації

—