	[bookmark: _GoBack]ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

	  
	 

	 Капітальна огорожа - запорука безпеки
 

	 
	 

	Будівництво розташоване на території ........................... області.
	 

	Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
	 

	 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
	 

	 - Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
	 

	 - Пусконалагоджувальні роботи. ДСТУ Б Д.2.6 - 2012;
	 

	 - Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
	 

	Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими
даними Мінрегіонбуду України .
	 

	Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
	 

	При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
	 

	1.
	Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16
	6,55
	грн./люд.год

	2.
	Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Розрахунку №9, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
п.5.8.16
	1,22
	грн./люд.год

	  
	 

	Загальна кошторисна трудомiсткiсть
	0,2677
	 
	тис.люд.год

	Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах
	0,257
	 
	тис.люд.год

	Загальна кошторисна заробiтна плата
	25,48685
	 
	тис.грн.

	Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
	 
	 
	 

	Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17
люд.год та розрядi робiт 3,8
	15000,00
	 
	грн.

	Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17 люд.год
та розрядi робiт 4
	15354,11
	 
	грн.
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	Всього договiрна цiна:
  у тому числi:
	120,16782
	 
	тис.грн.

	  будiвельнi роботи -
	99,81327
	 
	тис.грн.

	  вартiсть устаткування -
	  -    
	 
	тис.грн.

	    у тому числi:
	 
	 
	 

	    - ризики і інфляція від вартості устаткування
	  -    
	 
	тис.грн.

	  iншi витрати -
	0,32658
	 
	тис.грн.

	  податок на додану вартiсть -
	20,02797
	 
	тис.грн.

	    
	 

	 

	  
	 

	Примiтка:
	 
	 
	 

	1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
	 

	   

	Склав:
	 
	 
	Перевірив:
	 
	 



	     

	 

	Замовник      
	 

	(назва  організації)
	 

	Підрядник      
	 

	(назва  організації)
	 

	   
	 
	 

	   
	 
	 

	   
	ДОГОВІРНА ЦІНА  
	 

	    
	 
	 

	   
	на будівництво  Капітальна огорожа - запорука безпеки, що здійснюється в  2021 роцi  
  
  
	 

	Вид договірної ціни:  тверда. 
   

	Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013  
   

	Складена в поточних цінах станом на  11 жовтня 2021  р. 

	№
п/п
	Обгрунтування
	Найменування  витрат
	Вартість ,  тис. грн.

	 
	 
	 
	всього
	у тому числі:

	 
	 
	 
	 
	будівельних
робіт
	інших
витрат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 
	Прямi витрати,
  в тому числi
	90,39043
	90,39043
	  -    

	 
	Розрахунок N1
	Заробiтна плата
	23,90866
	23,90866
	  -    

	 
	Розрахунок N2
	Вартiсть матерiальних ресурсiв
	66,44783
	66,44783
	  -    

	 
	Розрахунок N3
	Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв
	0,03394
	0,03394
	  -    

	2
	Розрахунок N4
	Загальновиробничi витрати
	7,67019
	7,67019
	  -    

	3
	Розрахунок N5
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд
	  -    
	  -    
	  -    

	4
	Розрахунок N6
	Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на
обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод)
	  -    
	  -    
	  -    

	5
	Розрахунок N7
	Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги
робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод)
	  -    
	  -    
	  -    

	6
	Розрахунок N8
	Iншi супутнi витрати
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Разом
	98,06062
	98,06062
	  -    

	7
	Розрахунок N9
	Прибуток
	1,75265
	1,75265
	  -    

	8
	Розрахунок N10
	Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй
	0,32658
	  -    
	0,32658

	9
	Розрахунок N11
	Кошти на покриття ризику
	  -    
	  -    
	  -    

	10
	Розрахунок N12
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами
	  -    
	  -    
	  -    
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	Разом (пп. 1-10)
	100,13985
	99,81327
	0,32658

	11
	Розрахунок N13
	Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi
складовими вартостi будiвництва (без ПДВ)
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Разом договiрна цiна крiм ПДВ
	100,13985
	99,81327
	0,32658

	12
	 
	Податок на додану вартiсть
	20,02797
	  -    
	20,02797

	 
	 
	Всього договiрна цiна
	120,16782
	 
	 

	   
	 
	 
	 
	 
	 

	     

	     

	 

	     

	     
	 

	     
	 

	Керівник підприємства
(організації) замовника
	  
	Керівник генеральної
підрядної організації
	  
 

	     
	  

	_________________
	 
	_________________
	 



