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	Форма №1

	Реконструкція плавального басейну комунального підприємства 

"Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпропетровської міської ради по 

вул. Столєтова, 19А у м. Дніпропетровську. Робочий проект. Коригування

	Д259 104

	 

	Локальная смета на строительные работы № Д259 104-ЕК зм.1.(зам).ЛК 

	на зовнішні кабельні мережі 6кВ (вз. Д259104-ЕК.ЛК)

	Тп-6/0,4 кВ КП "ОСК "Метал"

	 

	Основание:
	 
	Сметная стоимость
	737,717
	  тыс. грн.

	чертежи (спецификации ) № Д259104-ЕК.С зм.1(зам)
	 
	Сметная трудоемкость
	6,29823
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	136,863
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	3,3
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на “17 октября” 2016 г.

	№

п/п
	Обоснова-

ние (шифр

нормы )
	Наименование работ и затрат
	Единица

измере-

ния
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	 
	Всего
	эксплуа-

тации 

машин
	Всего
	заработ-

ной платы
	эксплуа-

тации 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной

платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис-

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 1. Монтажные работы 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	М8-147-11
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по

установленным конструкциям и лоткам с

креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг
	100 м
	0,3
	2271,88

586,66
	623,66

115,90
	682
	176
	187

35
	28,8

5,3784
	8,64

1,61

	2
	М8-141-2
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в

готовых траншеях без покрытий, масса 1 м

до 2 кг
	100 м
	8
	1551,14

391,10
	246,50

55,49
	12409
	3129
	1972

444
	19,2

2,3124
	153,6

18,5

	3
	М8-148-2
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,

блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг
	100 м
	11,3
	1085,06

488,88
	229,66

53,80
	12261
	5524
	2595

608
	24

2,255
	271,2

25,48

	4
	М8-142-1
	Устройство постели при одном кабеле в

траншее
	100 м
	9,1
	2411,43

195,55
	2215,88

533,26
	21944
	1780
	20164

4853
	9,6

22,2955
	87,36

202,89

	5
	М8-142-2
	Добавлять к норме 8-142-1 на каждый

последующий кабель при устройстве

постели
	100 м
	9,1
	701,75

65,18
	636,57

153,20
	6386
	593
	5793

1394
	3,2

6,405
	29,12

58,29


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	М8-143-1
	Покрытие кирпичом одного кабеля,

проложенного в траншее
	100 м
	4
	2081,02

195,55
	1885,47

453,75
	8324
	782
	7542

1815
	9,6

18,971
	38,4

75,88

	7
	М8-143-2
	Добавлять к норме 8-143-1 на каждый

последующий кабель при покрытии его

кирпичом
	100 м
	4
	1228,45

97,78
	1130,67

272,10
	4914
	391
	4523

1088
	4,8

11,3765
	19,2

45,51

	8
	& 2М-9794-У

вариант 1
	Кабель силовий ААШВ-10кВ пер. 3х50 мм2
	1000м
	2
	126860,25

  -    
	__-__

  -    
	253721
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	М8-165-6
	Монтаж муфти кiнцевої для кабеля

напругою до 10 кВ, перерiз однiєї жили до

70 мм2
	шт
	4
	1834,39

230,50
	1153,27

195,58
	7338
	922
	4613

782
	9,6

9,5865
	38,4

38,35

	10
	& 2М-4134-У
	Муфта кінцева 10КВТпН-7 внутрішньої

установки для кабелів 10кВ перерізом 35-

50мм2
	шт
	4
	1232,89

  -    
	__-__

  -    
	4932
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	М8-167-7
	Монтаж муфти з‘єднувальної 10СТп3-7 для

кабелів напругою до 10кВ, переріз однієї

жили до 70мм2
	шт
	4
	442,57

251,33
	8,40

1,97
	1770
	1005
	34

8
	11,2

0,0825
	44,8

0,33

	12
	& 2М-25507-

У
	Муфта з‘єднувальна 10СТп3-7 для кабелів

10кВ пер. 35-50мм2
	шт
	4
	2019,12

  -    
	__-__

  -    
	8076
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	С1421-10634
	Песок природный, рядовой
	м3
	179
	252,59

  -    
	__-__

  -    
	45214
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	С1422-10936
	Кирпич керамический одинарный

полнотелый, размеры 250х120х65 мм,

марка М100
	1000шт
	7,781
	2639,45

  -    
	__-__

  -    
	20538
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	15
	Е13-73-17

С1113-288

видал.
	Нанесення вручну в один шар покриття з

вогнезахисного матерiалу ФЕНІКС СЕ на

поверхнi кабелiв
	100 м2
	0,0255
	1723,20

1716,28
	5,58

0,14
	44
	44
	__-__

  -    
	85,26

0,0066
	2,17

  -    

	16
	Е13-73-19

С1113-288

видал.
	На кожний наступний шар нанесення

вручну покриття з вогнезахисного

матерiалу ФЕНІКС СЕ додавати до норми

13-73-17
	100 м2
	0,0255
	577,35

576,32
	__-__

  -    
	15
	15
	__-__

  -    
	28,63

  -    
	0,73

  -    

	17
	& 2М-191-У

вариант 1
	Вогнезахисне покриття ФЕНІКС СЕ
	кг
	2,35
	137,84

  -    
	__-__

  -    
	324
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	18
	М8-155-2

С1541-80

видал.
	Закладання проходiв вогнегасним

матеріалом
	100 м
	0,085
	41,15

41,15
	__-__

  -    
	3
	3
	__-__

  -    
	2,02

  -    
	0,17

  -    

	19
	& 2М-190-У
	Вогнезахисний матеріал ТРК типу Л,

шириною 50мм
	м
	8,5
	109,51

  -    
	__-__

  -    
	931
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	20
	М8-155-1

С1546-90

видал.
	Герметизация проходов уплотнительной

массой при вводе кабелей во

взрывоопасные помещения
	проход
	2
	34,03

18,94
	__-__

  -    
	68
	38
	__-__

  -    
	0,93

  -    
	1,86

  -    

	21
	& 2М-191-У
	Вогнезахисна мастіка ФЕНІКС ПВУ
	кг
	2
	87,82

  -    
	__-__

  -    
	176
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 1 
	410070
	14402
	47423

11027
	 
	695,65

466,84

	 
	 
	  Итого строительные работы, грн.
	410070
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	348245
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	25429
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	13237
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	112,73
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	3643
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всего строительные работы, грн.
	423307
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	Всего по разделу 1
	423307
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 2. Будівельни роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Е1-12-15
	Разработка грунта в отвал экскаваторами

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом

вместимостью 0,5 [0,5-0,63] м3, группа

грунтов 3
	1000 м3
	0,291
	10278,80

417,47
	9861,33

2028,42
	2991
	121
	2870

590
	24,82

79,2183
	7,22

23,05

	23
	Е1-164-3
	Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с откосами,

группа грунтов 3
	100 м3
	2,91
	6985,91

6985,91
	__-__

  -    
	20329
	20329
	__-__

  -    
	421,6

  -    
	1226,86

  -    

	24
	Е1-27-3
	Засыпка траншей и котлованов

бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с

перемещением грунта до 5 м, группа

грунтов 3
	1000 м3
	0,202
	2529,90

  -    
	2529,90

476,30
	511
	  -    
	511

96
	__-__

20,6529
	__-__

4,17

	25
	Е1-166-3
	Засыпка вручную траншей, пазух

котлованов и ям, группа грунтов 3
	100 м3
	2,01
	3330,28

3330,28
	__-__

  -    
	6694
	6694
	__-__

  -    
	205,7

  -    
	413,46

  -    

	26
	Е46-27-2
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	м3
	0,01
	1629,50

762,62
	866,88

230,24
	16
	8
	8

2
	39,27

11,3619
	0,39

0,11

	27
	Е46-33-5
	Заделка бетоном в бетонных стенах и

перегородках отверстий, гнезд и борозд

площадью до 0,1 м2
	м3
	0,01
	4468,16

2168,20
	74,14

19,41
	45
	22
	1

  -    
	124,11

0,931
	1,24

0,01

	28
	ЕН22-46-8
	Продавливание без разработки грунта

[прокол] на длину до 30 м труб диаметром

100 мм
	100м
	5,13
	25475,40

6534,21
	17780,50

5619,24
	130689
	33520
	91214

28827
	308,8

222,2018
	1584,14

1139,9


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	29
	С113-20
	Трубы стальные сварные

водогазопроводные с резьбой, черные

обыкновенные неоцинкованные, диаметр

условного прохода 80 мм, толщина стенки 4

мм
	м
	513
	147,05

  -    
	__-__

  -    
	75437
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	30
	Е34-101-1
	Устройство трубопроводов из

асбестоцементных труб с соединением

манжетами стальными, до 2-х каналов
	км
	0,633
	44317,35

5212,65
	__-__

  -    
	28053
	3300
	__-__

  -    
	285

  -    
	180,41

  -    

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 2 
	264765
	63994
	94604

29515
	 
	3413,72

1167,24

	 
	 
	  Итого строительные работы, грн.
	264765
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	106167
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	93509
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	49645
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	442,05
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	14282
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всего строительные работы, грн.
	314410
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	314410
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете 
	674835
	78396
	142027

40542
	 
	4109,37

1634,08

	 
	 
	  Итого строительные работы, грн.
	674835
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	454412
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	118938
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	62882
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	554,78
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	17925
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всего строительные работы, грн.
	737717
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	737717
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	6298,23
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	136863
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 

	                             Составил      Пров. інженер______________________________________________Т.В. Медведнікова

	                                                                             [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ]

	 

	                             Проверил     Інженер ІІІ кат.______________________________________________Т.О. Полякова 

	                                                                             [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ]

	 

	Форма №1

	Реконструкція плавального басейну комунального підприємства 

"Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпропетровської міської ради по 

вул. Столєтова, 19А у м. Дніпропетровську. Робочий проект. Коригування

	Д259 104

	 

	Локальная смета на строительные работы № Д259 104-ЕП зм.1(зам).ЛК2 

	на дообладнання  - монтажні роботи (вз. Д259104-ЕП.ЛК2)

	ПС ЛРЗ-5.

	 

	Основание:
	 
	Сметная стоимость
	25,12
	  тыс. грн.

	чертежи (спецификации ) № Д259104-ЕП.С зм.1(зам)
	 
	Сметная трудоемкость
	0,49047
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	10,762
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	4,0
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на “17 октября” 2016 г.

	№

п/п
	Обоснова-

ние (шифр

нормы )
	Наименование работ и затрат
	Единица

измере-

ния
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	
	
	
	
	
	Всего
	эксплуа-

тации 

машин
	Всего
	заработ-

ной платы
	эксплуа-

тации 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	
	
	
	
	
	заработ-ной

платы 

	в том чис-

ле зара-

ботной

платы   
	
	
	в том чис-

ле зара- 

ботной 

платы

	обслуживающих 

машины

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наединицу

	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 1. Монтажные работы 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	М8-59-1
	Монтаж вимикача ВВ/ТЕL-6/20-630
	шт
	2
	1053,13

233,52
	165,47

38,31
	2106
	467
	331

77
	11,2

1,6093
	22,4

3,22

	2
	М8-66-1
	Монтаж обмежувача перенапруги ОПН
	комплект
	2
	180,49

100,08
	44,81

10,50
	361
	200
	90

21
	4,8

0,44
	9,6

0,88

	3
	М8-572-3
	Монтаж модуля управління вимикача TER

CM 16 I (220-1)
	шт
	2
	691,33

68,77
	53,59

9,63
	1383
	138
	107

19
	3,2

0,4062
	6,4

0,81

	4
	М8-526-1
	Выключатель автоматический [автомат]

одно-, двух-, трехполюсный,

устанавливаемый на конструкции на стене

или колонне, ток до 25 А
	шт
	2
	130,54

33,36
	6,61

0,95
	261
	67
	13

2
	1,6

0,0421
	3,2

0,08

	5
	М8-80-4
	Монтаж блок-контактiв
	шт
	2
	82,01

33,36
	44,81

10,50
	164
	67
	90

21
	1,6

0,44
	3,2

0,88


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	М8-80-3
	Монтаж лічильника електричної енергії та

релє проміжного ПЄ-40-20
	шт
	8
	99,42

66,72
	30,81

7,22
	795
	534
	246

58
	3,2

0,3025
	25,6

2,42

	7
	М8-53-1
	Монтаж трансформатора тока напряжением

до 10 кВ
	шт
	6
	119,91

66,72
	16,80

3,94
	719
	400
	101

24
	3,2

0,165
	19,2

0,99

	8
	М8-534-2
	Монтаж перемикача УП 5315-А165
	шт
	2
	231,09

100,08
	4,65

0,72
	462
	200
	9

1
	4,8

0,0305
	9,6

0,06

	9
	М8-534-1
	Монтаж перемикача 8LM2TS220
	шт
	2
	190,62

66,72
	4,65

0,72
	381
	133
	9

1
	3,2

0,0305
	6,4

0,06

	10
	М8-80-2
	Монтаж релє струму РТ-140/50, РТ-140/20,

РТЗ-51.01
	шт
	12
	65,52

33,36
	30,81

7,22
	786
	400
	370

87
	1,6

0,3025
	19,2

3,63

	11
	М8-80-2
	Монтаж релє вказівних РЭУ 11-20-5-40 У3

та реле часу РВ 01 УХЛ4
	шт
	10
	65,52

33,36
	30,81

7,22
	655
	334
	308

72
	1,6

0,3025
	16

3,03

	12
	& 2-214-У
	Арматура сигнальна світлодіодна AD22-DS,

зелена, =220В
	шт
	2
	39,06

  -    
	__-__

  -    
	78
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	& 2-214-У

вариант 1
	Арматура сигнальна світлодіодна AD22-DS,

червона, =220В
	шт
	2
	39,06

  -    
	__-__

  -    
	78
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	& 2-214-У

вариант 2
	Арматура сигнальна світлодіодна AD22-DS,

біла, =220В
	шт
	2
	39,06

  -    
	__-__

  -    
	78
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	15
	М8-81-1
	Монтаж арматури сигнальної світодіодної

AD22-DS
	шт
	6
	48,76

33,36
	14,00

3,28
	293
	200
	84

20
	1,6

0,1375
	9,6

0,83

	16
	М8-405-1
	Провод, прокладываемый по стальным

конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	1,16
	1474,50

1075,54
	237,25

29,38
	1710
	1248
	275

34
	52,8

1,2724
	61,25

1,48

	17
	С157-264
	Провода силовые с поливинилхлоридной

изоляцией с медной жилой повышенной

гибкости, марка ПВЗ, сечение 1,5 мм2
	1000м
	0,08
	1735,52

  -    
	__-__

  -    
	139
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	18
	С157-266
	Провода силовые с поливинилхлоридной

изоляцией с медной жилой повышенной

гибкости, марка ПВЗ, сечение 2,5 мм2
	1000м
	0,04
	2939,56

  -    
	__-__

  -    
	118
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	19
	М8-82-1

С1545-56

видал.
	Монтаж зажима наборного без кожуха
	100 шт
	1,32
	1558,42

1334,40
	48,34

10,61
	2057
	1761
	64

14
	64

0,4452
	84,48

0,59

	20
	& 2М-18080-

У
	Затискачі складальні ЗН24-4 И16-В/В УЗ
	шт
	20
	17,18

  -    
	__-__

  -    
	344
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	21
	& 2М-18080-

У

вариант 1
	Затискачі складальні ЗН24-4 П16-В/В УЗ
	шт
	110
	17,18

  -    
	__-__

  -    
	1890
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	22
	& 2-203-У
	Комутаційна колодка НІК-КП25 з

можливостю опломбування
	шт
	2
	306,06

  -    
	__-__

  -    
	612
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	23
	& 2М-10389-

У
	Кришка торцева КТ4
	шт
	8
	4,81

  -    
	__-__

  -    
	38
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	24
	М8-397-1

С1545-203

видал.
	Монтаж рейки ГЛЦИ746292.004
	100 м
	0,024
	3190,99

293,33
	920,47

156,66
	77
	7
	22

4
	14,4

7,4616
	0,35

0,18

	25
	& 2М-25506-

У
	Рейка установча (довжина рейки 300 мм)

ГЛЦИ746292.004
	шт
	8
	7,58

  -    
	__-__

  -    
	61
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	26
	М8-88-3
	Конструкции металлические
	т
	0,016
	41877,50

1734,72
	1000,73

176,74
	670
	28
	16

3
	83,2

7,4582
	1,33

0,12

	27
	М8-53-1

Н1=0,3;

Н6=0
	Демонтаж трансформатора струму

напругою до 10 кВ
	шт
	10
	25,07

20,02
	5,04

1,18
	251
	200
	50

12
	0,96

0,0495
	9,6

0,5

	28
	М8-59-1

Н1=0,3;

Н6=0
	Демонтаж вимикача масляного iз приводом,

тип ВМП
	шт
	2
	119,85

70,06
	49,64

11,49
	240
	140
	99

23
	3,36

0,4828
	6,72

0,97

	29
	М8-405-1

Н1=0,3;

Н6=0
	Демонтаж проводу, що прокладається по

сталевих конструкцiях i панелях, перерiз до

16 мм2
	100 м
	0,6
	393,83

322,66
	71,17

8,81
	236
	194
	42

5
	15,84

0,3817
	9,5

0,23

	30
	М8-80-2

Н1=0,3;

Н6=0
	Демонтаж приладу вимiрювання i захисту,

кiлькiсть кiнцiв, що пiдключаються, до 6
	шт
	30
	19,25

10,01
	9,24

2,17
	578
	300
	278

65
	0,48

0,0908
	14,4

2,72

	31
	М8-80-3

Н1=0,3;

Н6=0
	Демонтаж приладу вимiрювання i захисту,

кiлькiсть кiнцiв, що пiдключаються, до 12
	шт
	10
	29,26

20,02
	9,24

2,17
	293
	200
	93

22
	0,96

0,0908
	9,6

0,91

	32
	М8-82-1

Н1=0,3;

Н6=0
	Демонтаж затискача наборного без кожуха
	100 шт
	2
	414,82

400,32
	14,50

3,18
	830
	801
	29

6
	19,2

0,1336
	38,4

0,27

	33
	М8-147-13

Н1=0,3;

Н6=0
	Демонтаж кабелю до 35 кВ, що

прокладається по установлених

конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй

довжинi, маса 1 м до 6 кг
	100 м
	2
	690,52

303,11
	366,45

71,11
	1381
	606
	733

142
	14,88

3,2182
	29,76

6,44

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 1 
	20125
	8625
	3459

733
	 
	415,79

31,3

	 
	 
	  Итого строительные работы, грн.
	20125
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	8041
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	9358
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	4995
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	43,38
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	1404
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всего строительные работы, грн.
	25120
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	25120
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете 
	20125
	8625
	3459

733
	 
	415,79

31,3

	 
	 
	  Итого строительные работы, грн.
	20125
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	8041
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	9358
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	4995
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	43,38
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	1404
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всего строительные работы, грн.
	25120
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	25120
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	490,47
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	10762
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 

	                             Составил      Інженер ІІІ кат.______________________________________________Т.О. Полякова

	                                                                             [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ]

	 

	                             Проверил     Пров. інженер______________________________________________Т.В. Медведнікова 

	                                                                             [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ]

	 


	Форма №1

	Реконструкція плавального басейну комунального підприємства 

"Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпропетровської міської ради по 

вул. Столєтова, 19А у м. Дніпропетровську. Робочий проект. Коригування

	Д259 104

	 

	Локальная смета на строительные работы № Д259 104-ЕП зм.1(зам)ПНР.ЛК 

	на пуско-налагоджувальні роботи. 

	ПС ЛРЗ-5.

	 

	Основание:
	 
	Сметная стоимость
	12,871
	  тыс. грн.

	чертежи (спецификации ) № Д259104-ЕП зм.1(зам)С
	 
	Сметная трудоемкость
	0,35665
	  тыс. чел.-ч

	 
	 
	Сметная заработная плата
	9,869
	  тыс. грн.

	 
	 
	Средний разряд работ
	6,0
	  разряд

	Составлена в текущих ценах по состоянию на “17 октября” 2016 г.

	№

п/п
	Обоснова-

ние (шифр

нормы )
	Наименование работ и затрат
	Единица

измере-

ния
	  Коли-

чество
	Стоимость единицы,

грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда

рабочих, чел.-ч,

	 
	 
	 
	 
	 
	Всего
	эксплуа-

тации 

машин
	Всего
	заработ-

ной платы
	эксплуа-

тации 

машин
	не занятых обслужи-

ванием машин

	 
	 
	 
	 
	 
	заработ-

ной

платы 
	в том чис-

ле зара-

ботной

платы
	 
	 
	в том чис-

ле зара- 

ботной 

платы
	обслуживающих 

машины

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на

единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Раздел 1. Пуско-налагоджувальні

роботи 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	П1-14-2
	Трансформатор тока измерительный

выносной с твердой изоляцией,

напряжение до 11 кВ
	шт
	4
	191,31

191,31
	__-__

  -    
	765
	765
	__-__

  -    
	7

  -    
	28

  -    

	2
	П1-14-8
	Трансформатор нулевой

последовательности без подмагничивания
	шт
	2
	54,66

54,66
	__-__

  -    
	109
	109
	__-__

  -    
	2

  -    
	4

  -    

	3
	П1-15-1
	Выключатель однополюсный с

электромагнитным, тепловым или

комбинированным расцепителем,

напряжение до 1 кВ
	шт
	4
	43,73

43,73
	__-__

  -    
	175
	175
	__-__

  -    
	1,6

  -    
	6,4

  -    

	4
	П1-16-20
	Выключатель автоматический с

электромагнитным дутьем, вакуумный или

элегазовый, напряжение до 11 кВ
	шт
	2
	601,26

601,26
	__-__

  -    
	1203
	1203
	__-__

  -    
	22

  -    
	44

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	П1-18-3
	Схема вторичной коммутации воздушного

или элегазового выключателя с

пополюсным электромагнитным или

пневматическим приводом, напряжение

выключателя до 35 кВ
	схема
	2
	1038,54

1038,54
	__-__

  -    
	2077
	2077
	__-__

  -    
	38

  -    
	76

  -    

	6
	П1-42-1
	Схема разводки трехпроводной системы.

Схема разводки с количеством панелей

[шкафов, ячеек] до 2
	схема
	2
	109,32

109,32
	__-__

  -    
	219
	219
	__-__

  -    
	4

  -    
	8

  -    

	7
	П1-58-2
	Схемы сигнализации. Схема образования

участка сигнализации [центральная,

технологическая, местная, аварийная,

предупредительная и др.]
	участок
	2
	765,24

765,24
	__-__

  -    
	1530
	1530
	__-__

  -    
	28

  -    
	56

  -    

	8
	П1-61-6
	Заземляющие устройства. Проверка

наличия цепи между заземлителями и

заземленными элементами
	100 точ
	0,1
	464,61

464,61
	__-__

  -    
	46
	46
	__-__

  -    
	17

  -    
	1,7

  -    

	9
	П1-66-2
	Испытание повышенным напряжением

первичной обмотки трансформатора

измерительного
	испыт-е
	2
	109,32

109,32
	__-__

  -    
	219
	219
	__-__

  -    
	4

  -    
	8

  -    

	10
	П1-66-3
	Испытание повышенным напряжением

вторичной обмотки трансформатора

измерительного
	испыт-е
	6
	54,66

54,66
	__-__

  -    
	328
	328
	__-__

  -    
	2

  -    
	12

  -    

	11
	П1-67-1
	Испытания повышенным напряжением

сборных и соединительных шин,

напряжение до 11 кВ
	испыт-е
	6
	245,97

245,97
	__-__

  -    
	1476
	1476
	__-__

  -    
	9

  -    
	54

  -    

	12
	П1-68-1
	Испытание повышенным напряжением

аппарата коммутационного, напряжение до

35 кВ
	испыт-е
	2
	81,99

81,99
	__-__

  -    
	164
	164
	__-__

  -    
	3

  -    
	6

  -    

	13
	П1-71-7
	Испытания повышенным напряжением

цепи вторичной коммутации
	испыт-е
	6
	54,66

54,66
	__-__

  -    
	328
	328
	__-__

  -    
	2

  -    
	12

  -    

	14
	П1-62-14
	Измерение токов утечки или пробивного

напряжения разрядника или токов утечки

ограничителя напряжения
	измерен.
	6
	54,66

54,66
	__-__

  -    
	328
	328
	__-__

  -    
	2

  -    
	12

  -    

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 1 
	8967
	8967
	__-__

  -    
	 
	328,1

  -    

	 
	 
	  Итого строительные работы, грн.
	8967
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	8967
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	3904
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	28,55
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	902
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всего строительные работы, грн.
	12871
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	12871
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете 
	8967
	8967
	__-__

  -    
	 
	328,1

  -    

	 
	 
	  Итого строительные работы, грн.
	8967
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      всего заработная плата, грн.
	8967
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	3904
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	28,55
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	902
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всего строительные работы, грн.
	12871
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	12871
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная трудоемкость, чел.-ч
	356,65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Сметная заработная плата, грн.
	9869
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 

	                             Составил      Інженер ІІІ кат.______________________________________________Т.О. Полякова

	                                                                             [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ]

	 

	                             Проверил     Пров. інженер______________________________________________Т.В. Медведнікова 

	                                                                             [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ]

	 


	
	 
	Форма №2

	Реконструкція плавального басейну комунального підприємства 

"Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпропетровської міської ради по 

вул. Столєтова, 19А у м. Дніпропетровську. Робочий проект. Коригування

	 

	Локальная смета на приобретение оборудования, мебели и инвентаря № Д259 104-ЕП зм.1(зам)ЛК1

	дообладнання (вз. Д259104-ЕП.ЛК1)

	ПС ЛРЗ-5.

	 
	 
	 

	Основание: чертежи (спецификации ) № Д259104-ЕП.С зм.1(зам) , ведомости и прочее
	Сметная стоимость
	216,693
	тыс. грн.

	 
	 

	Составлена в текущих ценах по состоянию на “17 октября” 2016  г.

	№

п/п
	Документ,

обосновываю-

щий цену
	Наименование и характеристика оборудования, мебели и инвентаря,  

масса единицы оборудования
	Единица

измерения
	Количество
	Стоимость

единицы, грн.
	Общая

стоимость, 

грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	  & 2-200-У

вариант 1
	Комутаційний модуль для викочуваного елемента комірки типа КРУ-2-6Э-10-

20/630 з вакуумним вимикачем ВВ/TEL-6/20-630 У2, трьома  обмежувачами

перенапруги ОПН-КР/TEL-6/6.9 УХЛ2 та модулем управління вимикача

TER_CM_16_1(220_1) без струмових ланцюгів, напругою =220В для

кріплення до вертикальної поверхні;   ( масса=0,15)
	шт
	2 
	85360,00
	170720

	2
	  & 2-201-У

вариант 1
	Автоматичний вимикач ВА 25-29 "ЕТІ-Этал" DC, 2р, 4А, =220В, хар-ка G;   (

масса=0,00013)
	шт
	2 
	204,65
	409

	3
	  & 2-10706-У
	Блок-контакт 25-29, INO, INC, 0,5А, =220В;   ( масса=0,00004)
	шт
	2 
	72,62
	145

	4
	  & 2-202-У

вариант 1
	Лічильник електричної енергії НІК 23031 0.5s АРТ2Т1200МС;   ( масса=0,0023)
	шт
	2 
	2622,00
	5244

	5
	  & 2-204-У
	Прохідний трансформатор струму ТОЛ-10-I-4-0.5s/10Р-75/5 У3;   ( масса=0,02)
	шт
	4 
	5302,01
	21208

	6
	  & 2-205-У
	Трансформатор струму ТЗЛМ-1 У2 для захисту від замикань на землю;   (

масса=0,0032)
	шт
	2 
	560,00
	1120

	7
	  & 2-206-У
	Перемикач УП 5315-А165 з револьверною рукояткою, з залишковими

контактами, встановлення за панеллю, кріплення передньою скобою;   (

масса=0,0021)
	шт
	2 
	864,00
	1728

	8
	  & 2-207-У
	Перемикач 8LM2TS220 з довгою ручкою;   ( масса=0,00005)
	шт
	2 
	184,76
	370

	9
	  & 2-208-У
	Релє струму РТ-140/50, Iн=16А, Iу=12,5-50А, виконання з переднім

приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами;   ( масса=0,00085)
	шт
	4 
	282,90
	1132

	10
	  & 2-209-У
	Релє струму РТ-140/10, Iн=16А, Iу=2,5-10А, виконання з переднім

приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами;   ( масса=0,00085)
	шт
	6 
	254,20
	1525

	11
	  & 2-210-У
	Релє струму РТЗ-51.01, Iн=0,1А, Iу=0,02-0,12А, виконання з переднім

приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами;   ( масса=0,0013)
	шт
	2 
	900,00
	1800

	12
	  & 2-211-У
	Проміжне релє ПЭ-40-20-22,=220В виконання з гвинтовими зажимами з

переднім приєднання провідників;   ( масса=0,00068)
	шт
	6 
	200,00
	1200


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13
	  & 2-212-У
	Вказівне релє РЭУ 11-20-5-40 УЗ, Iн=0,01А, виконання для утопленого

кріплення з заднім приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами;   (

масса=0,00017)
	шт
	4 
	148,00
	592

	14
	  & 2-212-У

вариант 1
	Вказівне релє РЭУ 11-20-5-40 УЗ, =220В, виконання для утопленого

кріплення з заднім приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами;   (

масса=0,00017)
	шт
	4 
	148,00
	592

	15
	  & 2-213-У
	Релє часу статичне РВ 01 УХЛ4 з витримкой 0,1-5 сек., =220 В, виконання з

переднім приєднанням монтажних дротів гвинтовими зажимами;   ( масса=0,

00045)
	шт
	2 
	360,00
	720

	 
	 
	 Итого
	 
	 
	 
	208505

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	    Транспортные и заготовительно-складские расходы
	 
	 
	 
	8188

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Всего по смете
	 
	 
	 
	216693
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